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Terrein nader in te richten
Plaatsen diverse curluur historische
elementen/verwijzingen (stopplaats Wenum)
conform tekening 240116@spoorfietspad verbeelding
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Aanbrengen haag, type n.t.b.

Verlengen stalen duiker Ø1000 mm

Nieuwe locatie ondergrondse
container (door derden aan te brengen)

Verplaatsen lichtmast

Verplaatsen lichtmast

Nieuwe lichtmast

Plateauopgang (30km/h), 12cm hoog

Plateauopgang (30km/h), 12cm hoog Aanvulling met zand en
afwerken taluds
(exacte afwerking in werk
te bepalen)

Plaatsen nieuw leuningwerk met fundatie
+ verlengen duiker en plaatsen damwand
Details zie tekening 521

Verwijderen inrit tot aan
erfgrens
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Terrein nader in te richten
Plaatsen diverse curluur historische
elementen/verwijzingen op dit terrein (spoorlijn)
conform tekening 240116@spoorfietspad verbeelding
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Vaste planten, evt hekwerk
om auto's te weren
(exacte indeling in uitvoering te bepalen door directie)

Aanbrengen rood-witte afzetpalen.
Middelste paal verzinkbaar

Aanbrengen rood-witte afzetpalen.
Middelste paal verzinkbaar

Verplaatsen lichtmast

Handhaven bestaande lichtmast

Aanvulling met zand en
afwerken taluds
(exacte afwerking in werk
te bepalen)

Herstellen halfverharding
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Prefab beton brugdek
(afwerken gebezemd diagonaal)
dikte 300 mm C30/37

3.
50
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50

Wenumse beek

Vervangen brugdek +
aanbrengen nieuwe landhoofden
Incl nieuw leuningwerk
Details zie tekening 522

Attentieboom (eik):
Omheen werken met fietspad

Werkzaamheden Wenumse beek:
- Uitvoering uitsluitend in periode 15 juli - januari
- Werken volgens ecologisch werkprotocol (i.v.m. aanwezigheid

beekprik)
- Tijdens werkzaamheden van het water en waterbodem afblijven
- Werkzaamheden uitvoeren onder ecologische begeleiding

Herstellen voegen landhoofden
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Kader 22

Kader 23

Kader 24 Gemeentegrens Apeldoorn - Epe

Anklaarseweg Apeldoorn
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HB0
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Duiker Ø
1000 mm
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Oude Zwolseweg

Papegaaiweg

Aanbrengen bolgestrate
verkeersdruppel van
BSS, KF in halfsteensverband

Aanbrengen markering
streep, breedte 0,10 m

Legenda

Ongewapend beton d = 0,16m
Machinale verwerking
Opbouw volgens detail V05 (23006-519)

Gewapend beton d = 0,16m
Handwerk
Opbouw volgens detail V06 (23006-519)

Dilatatievoeg 18mm - H.o.h. ca. 100m - Exacte
indeling conform voegenplan aannemer

Krimpvoeg - H.o.h. ca 3,5m - Exacte indeling
conform voegenplan aannemer

Langsmarkering van thermoplast
Onderbroken streep 0,30-2,70 (0,10m)

Langsmarkering van thermoplast
Ononderbroken streep (0,10m)

Langsmarkering van thermoplast
Kantstreep (0,05m)

Asfaltverharding rijbaan
Opbouw volgens detail V09 (23006-519)

Herstraten betonstraatstenen KF, keperverband

Aanbrengen verkeerstegels 500x500x80 mm
(haaientand en tussentegel)

Aanbrengen verkeerstegels 300x300x60 mm
(haaientand en tussentegel)

Herstraten betontegels 300x300 mm

Asfaltplateauopgang (30km/h), 12cm hoog,
detail V11 (23006-519)

Op hoogte brengen bestaande
inspectieput

Asfaltdrempel (30km/h), 12cm hoog,
detail V10 (23006-519)

Aanbrengen grasbetonstenen

Herstellen halfverharding

Aanbrengen opsluitband 120x250 mmOB 120x250

Aanbrengen betonstraatstenen KF, kleur grijs

Aanbrengen gazonband 100x200 mmGB 100x200

Nieuwe leuning, specificaties volgens bestek

4.80

Ongewapend beton d = 0,24m
Machinale verwerking
Opbouw volgens detail V07 (23006-519)
Aanbrengen toplaag Thermoflex RWB, rood
Conform detail V04

Aanbrengen spoormotief op betonverharding
toplaag Thermoflex RWB, rood
Conform detail V04

Aanbrengen taludbescherming
(detail zie tekening 23006-521)

Beplantingsvak

Plangrens

Perceelgrens

Plaatsen nieuwe zitbank

Bestaande hoogte13.30+

Bestaand hekwerk

Type zitbank n.t.b.

Nieuwe lichtmast
(plaatsen door derden)

Afwerken + inzaaien bermen

Inzaaien terrein

Aanbrengen afzetpaaltjes

Verplaatsen lichtmast (door derden)

Bestaande (te handhaven) lichtmast

Straatnaam Plaatsen straatnaambord

Gemeentegrens

Te handhaven boom

*Langs fietspad diverse oude spoorborden plaatsen
 conform tekening 240116@spoorfietspad verbeelding
 (zie bijlage bestek):
- F of FLUIT (beide afwisselen) bord willekeurig langs
  de route
- S bord bij de twee stopplekken (verblijfsplekken)
  langs de route
- Km bord op de plekken waar aangegeven op de
  kaart, dat zijn de afstanden vanaf 0 punt
  (station Apeldoorn)

Attentieboom. Te handhaven boom

Te verwijderen boom (door derden)
Frezen stobben te verwijderen boom

0 2 4 6 8m

1:200

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
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SCHAAL 1 :
Nieuwe situatie (13a van 24)
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Nieuwe situatie (14 van 24)
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